

**План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на 2014 год**

Наименование заказчика				Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»										
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика				125171, Москва, 5-й войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (77-15; 49-95), kotikov@agaa.ru/zubkova@agaa.ru										
ИНН				7714276906										
КПП				774301001										
ОКТМО				45336000										
Порядковый номер	КБК	ОКВЭД	ОКПД	№ заказа (№ лота)	Наименование предмета договора	Условия договора					График осуществления процедур закупки		Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений
						Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету договора	Ед. измерения	Количество (объем)	Ориентировочная начальная (максимальная) цена договора	Условия финансового обеспечения исполнения договора (включая размер аванса *)	Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	усл. ед.	1	847 565,18 тыс. руб. / 487 681,91 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 42 378,26 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 254 269,55 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Апрель 2014	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием	
2	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	2	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение строительно-монтажных работ по усилению существующего топливпровода по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса, должна содержать документы, которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыт работы, связанного с предметом Контракта.	м	929,60	20 364,81 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 1 018,24 тыс.руб.; / Обеспечение исполнения контракта - 6 109,45 тыс.руб. / Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Апрель 2014	Ноябрь 2014	Конкурс с ограниченным участием	
3	107 04 0824Б2063 466	45.23.1	45.23.14	3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия) в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1	494 936,29 тыс. руб.	Обеспечение исполнения договора 148 480,89 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Апрель 2014	Апрель 2015	Конкурс с ограниченным участием	

											Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
4	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14.13 0	4	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	мхм	3250x45	89 292,34 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 4 464,62 тыс.руб./Обеспечение исполнения Договора 26 787,70 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Май 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс	
5	107 04 08 24Б2063 466	74.20.13	75.13.14	5	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса "Шпаковское" (г.Ставрополь)»	усл. ед.	1	54 935,29	Размер обеспечения заявки: 2 746,76 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 16 480,59 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 25% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Май 2014	Февраль 2015	Открытый конкурс	
6	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	6	Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	пог.м.	8 000	4 162,33 тыс. руб.	Обеспечение заявки - 208,12 тыс.руб.; / Обеспечение исполнения контракта - 1 248,70 тыс.руб. / Размер аванса определяется 25% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Май 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс	
7	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	7	Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	усл. ед.	5	14 358,96 тыс. руб.	Обеспечение заявки - 647,75 тыс.руб.; / Обеспечение исполнения контракта - 3 886,49 тыс.руб. / Размер аванса определяется 25% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Май 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс	

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
8	107 04 08 34Ж9999 466	70.32.3	70.32.12	8	Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технической документации на объекты аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский», Камчатский край», 1 этап	Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технической документации на объекты федерального имущества	усл. ед.		1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, технических паспортов и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD. 2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о принадлежности объектов к движимому имуществу. 3. Сопровождение постановки объектов на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).	8 101,15 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 40,51 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 243,03 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Май 2014	Июль 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
9	107 04 08 34Ж9999 466	74.20.13	75.13.14	9	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия»	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ИВПП аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия» согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.	1		132 892,72 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 6 641,64 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 39 867,82 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс	
10	107 04 0824Б2063 466	45.23.1	45.23.14	10	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		494 936,29 тыс. руб.	Обеспечение исполнения договора 148 480,89 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Май 2015	Повторный конкурс с ограниченным участием	
11	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	11	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение строительно-монтажных работ по усилению существующего топливпровода по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса, должна содержать документы, которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыт работы, связанного с предметом Контракта.	м	929,60		20 364,81 тыс. руб.	Обеспечение заявки - 1 018,24 тыс.руб./; Обеспечение исполнения контракта - 6 109,45 тыс.руб. / Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Повторный конкурс	
12	107 04 08 34Ж9999 466	К 70.32.2	КА 70.32.12.12 0	12	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, необходимых для реализации объекта: «Реконструкция объектов федеральной собственности в аэропорту «Петропавловск-Камчатский», Камчатский край»	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.		3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и кадастровой выписки на каждый земельный участок в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.	970,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 9,70 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 291,00 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Август 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	

										Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
13	107 04 08 2462063 466	45.23.1	45.23.14.13 0	13	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия» согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	мхм	3250x45	89 600,72 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 4 464,62 тыс.руб./Обеспечение исполнения Договора 26 787,70 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Декабрь 2015	Открытый конкурс
14	107 04 08 2462063 466	70.32.3	70.32.12	14	выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия»	Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технической документации на объекты федерального имущества	усл. ед.		Технический паспорт на объект федерального имущества - 3 экз. на каждый объект федерального имущества. Кадастровый паспорт на объект федерального имущества - 3 экз на каждый объект федерального имущества. Технический план на объект федерального имущества - 3 экз. на каждый объект федерального имущества. Сопровождение постановки объектов на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта). Получение справок об объектах не являющихся объектами недвижимости (объектами капитального строительства)	Размер обеспечения заявки 22,14 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 644,15 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
15	107 04 08 2462063 466	70.12.3	КА 70.12.14.00 0	15	Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 300 кв.м для государственных нужд Российской Федерации в рамках реализации объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»	В соответствии с условиями государственного контракта	шт.		1. Государственный контракт об изъятии путем выкупа земельного участка для государственных нужд. 2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок	-/-/-	Июнь 2014	Июнь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
16	107 04 08 2462063 466	К 70.31.22	КА 70.31.15.00 0	16	Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке выкупной цены и возмещении убытков в отношении земельных участков, необходимых для реализации объекта: "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край"	Оказание услуг по оценке, подготовка отчетов об оценке, получение положительного заключения Саморегулируемой организации на данные отчеты	шт.		1. Отчет об оценке с обязательным приложением не менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном носителе). 2. Экспертное заключение Саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении стоимости объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) экземпляру на каждый отчет об оценке. 3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и представителем Заказчика - по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки.	Размер обеспечения заявки 13,91 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 417,20 тыс. руб. / Без авансового платежа	Июнь 2014	Сентябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
17	107 04 08 2462063 466	К 70.31.21	КА 70.31.15.00 0	17	Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, попадающих в расчетную санитарно-защитную зону объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область» и расположенных в деревнях Исаково, Чашниково, Клязьма и Яковлево, посёлках Павелецкой нефтебазы и Луново, Лачных товариществах «Турс», «Надежда», «БАМ», «Пойма», «Аврора», а также садовых товариществах вблизи д. Перепечино Солнечногорского района Московской области	Оказание услуг по оценке, подготовка отчетов об оценке, получение положительного заключения Саморегулируемой организации на данные отчеты	усл. ед.		1. Отчет об оценке – по 2 (два) экземпляра на каждый Объект оценки. 2. Кадастровый паспорт земельного участка – по 2 (два) экземпляра на каждый Объект оценки. 3. Кадастровая выписка о земельном участке – по 1 (одному) экземпляру на каждый Объект оценки. 4. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним – по 1 (одному) экземпляру на каждый Объект оценки.	16 186,90 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки 810,00 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 4 856,00 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Апрель 2015	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
18	107 04 08 2462063 466	К 74.20.36	КА 70.32.12.12 0	18	Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельных участков, необходимых для реализации проекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область», расположенных в сельском поселении Луновское Солнечногорского района Московской области	Результат работ должен соответствовать требованиям Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" и иным нормативным правовым актам Российской Федерации	усл. ед.		1. Межевой план земельного участка – 1 (один) экземпляр на каждый земельный участок на бумажном и электронном носителе. 2. Кадастровый паспорт – по 2 (два) экземпляра на каждый земельный участок на бумажном носителе. 3. Кадастровая выписка о земельном участке – по 1 (одному) экземпляру на каждый земельный участок на бумажном или электронном носителе.	954,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки 9,54 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 286,20 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июнь 2014	Ноябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
19	107 04 08 2462063 466	45.23.1	45.23.14	19	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		31 719,53 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 1 585,98 тыс.руб./Обеспечение исполнения договора 9 515,86 тыс.руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Июль 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс	
20	107 04 08 2462063 466	45.23.1	40.12.10.14 0	20	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям (г. Петрозаводск) в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1		2 688,06 тыс.руб.	-/-	Июль 2014	Январь 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
21	107 04 08 2462063 466	К 70.20.2	КА 70.20.12.00 0	21	Договор аренды лесных участков в рамках реализации объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»	В соответствии с условиями договора	шт.		договор аренды- 3 (три) бумажных экземпляра	1 761,61 тыс.руб.	-/-	Июль 2014	Март 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
22	107 04 08 2462063 466	45.23.1	45.23.14	22	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)"	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г.Уфа)" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1		4 498,95 тыс.руб.	-/-	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ	
23	107 04 08 24Б2063 466	70.32.3	70.32.12	23	Выполнение комплекса кадастровых работ, работ по изготовлению технических планов, и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Реконструкция ИВП1-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)» 1 этап	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, технический паспорт и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.	3 848,35 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 192,42 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 1 154,50 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Сентябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
24	107 04 08 24Б2063 466	К 70.32.3	КА 70.32.12.13 0	24	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Развитие международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции (2006-2009 годы)»	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры	усл. ед.	1. Технический план – по 2 (два) экземпляра на каждый объект на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца на электронном носителе CD. 2. Кадастровый паспорт – по 2 (два) экземпляра на каждый объект на бумажном носителе. 3. Справка о принадлежности объекта к движимому имуществу - по 2 (два) экземпляра на каждый объект на бумажном носителе.	22 491,38 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 1 124,00 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 6 747,30 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
25	107 04 08 24Б2063 466	70.31.2	70.31.15	25	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции. Республика Северная Осетия-Алания»	Оказание услуг по оценке, подготовка отчетов об оценке, получение положительного заключения Саморегулируемой организации на данные отчеты	усл. ед.	1. Отчет об оценке с обязательным приложением не менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном носителе). 2. Экспертное заключение Саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении стоимости объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) экземпляру на каждый отчет об оценке. 3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и представителем Заказчика - по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки.	290,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 2,90 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 84,00 тыс. руб./ Без авансового платежа	Июль 2014	Август 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
26	107 04 0824Б2063 466	45.23.1	45.23.14	26	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1	494 936,29 тыс. руб.	Обеспечение исполнения договора 148 480,89 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Январь 2015	Повторный конкурс с ограниченным участием	
27	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	27	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту "Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома «Талаги» г. Архангельск"	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция искусственных покрытий перрона аэродрома «Талаги» г. Архангельск" в соответствии с приложениями к договору и требованиям действующего законодательства.	усл. ед.	1	1 599,43 тыс. руб.	Обеспечение заявки не установлено/в связи с отсутствием авансирования обеспечение исполнения договора не установлено/Без авансового платежа	Июль 2014	Июль 2016	Открытый конкурс	

											Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
28	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	28	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству аккумулирующего резервуара очистных сооружений поверхностных стоков с аэродромных покрытий Выпуск I.VIII по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса, должна содержать документы, которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыт работы, связанного с предметом Контракта.	м3	26 570,16	205 892,60 тыс.руб.	Обеспечение заявки - 10 294,63 тыс.руб./ Обеспечение исполнения контракта - 61 767,78 тыс.руб./ Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Декабрь 2015	Открытый конкурс
29	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	29	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). I этап реконструкции. Расширение мест стоянок"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск). I этап реконструкции. Расширение мест стоянок" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1	545 387,19 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 27 269,36 тыс. руб./ Обеспечение исполнения договора 163 616,16 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Июль 2014	Декабрь 2015	Конкурс с ограниченным участием
30	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	30	Выполнение работ по корректировке рабочей документации по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение работ по корректировке рабочей документации на устройство внешних линий связи и управления от здания КДП до объектов службы РТОП по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" в соответствии с Техническим заданием.	пог.м.	8 000	4 162,33 тыс.руб.	Обеспечение заявки - 208,12 тыс.руб./ Обеспечение исполнения контракта - 1 248,70 тыс.руб./ Размер аванса определяется 25% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс
31	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	31	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение строительно-монтажных работ по устройству аккумулирующего резервуара очистных сооружений поверхностных стоков с аэродромных покрытий Выпуск I.VIII по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" согласно имеющейся проектной документации и требованиям законодательства. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса, должна содержать документы, которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыт работы, связанного с предметом Контракта.	м3	26 570,16	205 892,60 тыс.руб.	Обеспечение заявки - 10 294,63 тыс.руб./ Обеспечение исполнения контракта - 61 767,78 тыс.руб./ Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Декабрь 2015	Конкурс с ограниченным участием
32	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	32	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)" Будет проведено обязательное общественное обсуждение закупки	усл. ед.	1	3 462 362,59 тыс. руб./ 1 340 137,30 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 173 118,13 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 1 038 708,78 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Июль 2014	Октябрь 2016	Конкурс с ограниченным участием

												Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс		
33	107 04 08 24Б2063 466	70.31.2	70.31.15	33	Оказание услуг по подготовке отчетов об оценке выкупной цены и возмещении убытков в отношении земельных участков, необходимых для реализации объекта: "Реконструкция и развитие аэропорта Махакачала Республика Дагестан"	Оказание услуг по оценке, подготовка отчетов об оценке, получение положительного заключения Саморегулируемой организации на данные отчеты	усл. ед.	1	610,00 тыс. руб.	1. Отчет об оценке с обязательным приложением не менее 3-х фотографий объекта – по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки (на бумажном носителе). 2. Экспертное заключение Саморегулируемой организации оценщиков о подтверждении стоимости объекта оценки по отчетам – по 1 (одному) экземпляру на каждый отчет об оценке. 3. Акт осмотра, подписанный Исполнителем и представителем Заказчика - по 2 (два) экземпляра на каждый объект оценки.	Размер обеспечения заявки 6,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 90,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Июль 2014	Сентябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
34	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	34	Оказание услуг по авторскому надзору на объекте: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорт г. Уфа и оснащение его техническими средствами охраны"	Оказание услуг по авторскому надзору на объекте: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорт г. Уфа и оснащение его техническими средствами охраны" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	99 000,00 тыс. руб.	-/-	Июль 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
35	107 04 08 34Ж9999 466	К 70.32.2	КА 70.32.12.12 0	35	Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков в результате раздела земельных участков, необходимых для реализации проекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область, расположенных в сельском поселении Луновское Солнечногорского района Московской области.	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	1	180 000,00 тыс. руб.	Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Август 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
36	107 04 08 24Б2063 466	70.32.3	70.32.12	36	Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, необходимых для реализации объекта: "Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. II этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	1	310,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 3,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 16,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Август 2014	Октябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
37	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	37	Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция ИВПШ-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция ИВПШ-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	2 679,89 тыс. руб.	-/-	Август 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
38	107 04 08 24Б2063 466	70.12.4	КА 70.12.14.00 0	38	Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 287 кв.м для государственных нужд Российской Федерации в рамках реализации объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»	В соответствии с условиями государственного контракта	шт.	1	973,15 тыс.руб.	Обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта и аванс не предусмотрены	Август 2014	Октябрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
39	107 0408 34144009 466	63.23.3	4500000		39	Поставка метеоборудования по объекту "Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область"	Поставка метеоборудования по объекту "Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область" в соответствии с проектной документацией	усл. ед.		1	40 319,65 тыс. руб.	-/-/ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Август 2014	Август 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
40	107 04 08 2452063 466	45.23.1	45.23.14		40	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные воды, Ставропольский край), г. Минеральные воды, Ставропольский край»	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные воды, Ставропольский край), г. Минеральные воды, Ставропольский край» в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.		1	1 977,62 тыс. руб.	-/-/-	Август 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
41	107 04 08 2452063 466	45.23.1	45.23.14		41	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", Краснодарский край»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", Краснодарский край» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.		1	114 669,66 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 5 733,48 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 34 400,90 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Август 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс
42	107 04 08 2452063 466	45.23.1	45.23.14		42	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.		1	132 383,47 тыс. руб.	Обеспечение исполнения договора 49 166,40 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Август 2014	Март 2015	Открытый конкурс
43	107 04 08 2452063 466	45.23.1	45.23.14		43	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область"	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	межевой план земельного участка – 1 (один) экземпляр на каждый земельный участок на бумажном и электронном носителе в формате xml. кадастровый паспорт – 2 (два) экземпляра на каждый вновь образованный земельный участок на бумажном носителе.		176,13 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 1,76 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 8,81 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Август 2014	Октябрь 2014	Ликвидация в электронной форме (электронный аукцион)
44	107 0408 2452063 466	45.23.1	45.23.14		44	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область"	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.		1	1 352,38 тыс. руб.	-/-/-	Август 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

											Подготовлено с использованием системы Консультант.Плюс		
45	107 04 08 34И4009 466	К 70.32.3	КА 70.32.12.13 0	45	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Строительство аэропорта Итуруп, о. Итуруп, Сахалинская область».	Оказание услуг по технической инвентаризации и изготовлению технической документации на объекты федерального имущества	шт.	1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов, технической паспортов и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD. 2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о принадлежности объектов к движимому имуществу. 3. Сопровождение остановки объектов на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).	11 878 563,00р.	Размер обеспечения заявки 500,00 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 3 000,00 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Август 2014	Ноябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
46	107 04 08 24Б2063 466	К 70.32.3	КА 70.32.12.13 0	46	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, II очередь"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на каждый образуемый земельный участок на электронном и бумажном носителе; 2. Оригинал кадастрового паспорта земельного участка – 2 экз. на каждый образованный земельный участок. 3. Оригинал кадастровой выписки о земельном участке – 1 экз. на каждый образованный земельный участок.	4 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 200,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 1 200,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Август 2014	Октябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
47		74.12.2	74.12.12	47	Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» за 2014 год	Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год;	усл. ед.	отчет и аудиторское заключение в 3-х экз.	2 012,00	Размер обеспечения заявки 100,64 тыс.руб./ размер обеспечения контракта 603,84 тыс. руб./авансовый платеж не предусмотрен	Август 2014	Сентябрь 2017	Открытый конкурс
48	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	48	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1	456 087,45 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 22 804,37 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения договора 136 826,24 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Август 2015	Конкурс с ограниченным участием
49	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	49	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора (г. Воронеж)	усл. ед.	1	1 156,06 тыс.руб	-/-	Сентябрь 2014	Сентябрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
50	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	50	Выполнение работ по межеванию земельного участка, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск и объекты федерального имущества"	Выполнение работ по межеванию земельного участка, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск и объекты федерального имущества"	усл. ед.	1	456,87 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 4,57 тыс. руб./ Размер обеспечения исполнения договора 137,06 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
51	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	51	Выполнение работ по межеванию земельного участка, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск и объекты федерального имущества"	Выполнение работ по межеванию земельного участка, изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет земельных участков в рамках реализации объекта: "Реконструкция (строительство) аэродрома Якутск и объекты федерального имущества"	усл. ед.	1	1 367,16 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 13,67 тыс. руб./ Размер обеспечения исполнения договора 410,00 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
52	108 04 08 24Б2063 466	К 70.32.4	КА 70.32.12.13 0	52	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовление технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, II очередь"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.		1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на каждый образуемый земельный участок на электронном и бумажном носителях; 2. Оригинал кадастрового паспорта земельного участка – 2 экз. на каждый образованный земельный участок. 3. Оригинал кадастровой выписки о земельном участке – 1 экз. на каждый образованный земельный участок.	4 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 200,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 1 200,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
53	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	53	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПИ-2 Международного аэропорта Нижний Новгород I-я очередь строительства»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПИ-2 Международного аэропорта Нижний Новгород I-я очередь строительства» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		344 397,58 тыс. рублей	Размер обеспечения заявки: 17 219,88 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 86 099,40 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Конкурс с ограниченным участием	
54	108 04 08 24Б2063 466	К 70.32.4	КА 70.32.12.13 0	54	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовление технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: "Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту Кольцово, г. Екатеринбург, Свердловская область, II очередь"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.		1. Межевой план земельного участка – 1 экз. на каждый образуемый земельный участок на электронном и бумажном носителе; 2. Оригинал кадастрового паспорта земельного участка – 2 экз. на каждый образованный земельный участок. 3. Оригинал кадастровой выписки о земельном участке – 1 экз. на каждый образованный земельный участок.	4 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 200,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 1 200,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
55	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	55	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в соответствии с приложениями к государственному контракту на оказание услуг и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1		2 303,76 тыс. руб. /368,71 тыс. руб.	-/-	Сентябрь 2014	Март 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
56	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	56	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в соответствии с приложениями к государственному контракту на оказание услуг и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1		1 305,04 тыс. руб./1 065,46 тыс. руб.	-/-	Сентябрь 2014	Июль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
57	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	57	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1		261 592,01 тыс. руб.	Обеспечение заявки - 13 150,00 тыс.руб. / Обеспечение исполнения контракта - 78 900,00 тыс.руб. / Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Конкурс с ограниченным участием	
58	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	58	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПИ-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область»	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПИ-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область» в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1		19 790,04 тыс.руб./1 100,33 тыс.руб.	-/-	Сентябрь 2014	Октябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	

											Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ		
59	107 04 08 34Ж9999 466	74.20.13	75.13.14	59	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (Шочерель строительства). Республика Саха (Якутия)»	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (Шочерель строительства). Республика Саха (Якутия)» согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.	1	116 886,33 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 5 844,32 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 35 065,90 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Октябрь 2015	Открытый конкурс
60	107 04 08 34Ж9999 466	74.20.13	75.13.14	60	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (2-й этап), г. Калининград, Калининградская область»	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (2-й этап), г. Калининград, Калининградская область» согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.	1	24 971,98 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 1 248,60 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 7 491,59 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс
61	107 04 08 34Ж9999 466	74.20.13	75.13.14	61	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)»	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)» согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.	1	44 957,01 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 2 247,85 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 13 487,10 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Сентябрь 2014	Декабрь 2014	Открытый конкурс
62	107 04 0824Б2063 466	45.23.1	45.23.14	62	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Улан-Удэ и его оснащение техническими средствами охраны"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Улан-Удэ и его оснащение техническими средствами охраны" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1	365 586,81 тыс. руб./30 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 18 279,34 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 109 676,04 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Декабрь 2015	Конкуре с ограниченным участием
63	107 04 0824Б2063 466	74.20.13	75.13.14	63	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Оренбург и его оснащение техническими средствами охраны"	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Реконструкция периметрового ограждения аэропорта г. Оренбург и его оснащение техническими средствами охраны" согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.	1	10 000,00 тыс. руб./ 5 000, 00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 500,00 тыс.руб./Размер обеспечения исполнения договора 3 000 000 руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Сентябрь 2014	Открытый конкурс
64	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	64	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область»	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область» в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	4 984,19 тыс.руб / 252,30тыс.руб	-/-/-	Октябрь 2014	Июль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

65	107 04 08 2462063 466	70.32.3	70.32.12	65	Выполнение комплекса кадастровых работ, изготовление технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: "Реконструкция аэродромных покрытий и установка светосигнального оборудования в аэропорту Абакан, Республика Хакасия"	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов постановке на кадастровый учет объектов федерального имущества	усл. ед.		1. 2 (два) бумажных экземпляра технического плана на каждый объект недвижимого имущества и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца на электронном носителе – CD (в формате Adobe reader). 2. Справка о принадлежности объекта к движимому (недвижимому) имуществу в 2 (двух) экземплярах и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца на электронном носителе – CD (в формате Adobe reader).	1 544,40 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки 15,44 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 463,32 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
66	107 04 08 2462063 466	45.23.1	45.23.14	66	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряд с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	усл. ед.	1		974 139,45 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 48 706,97 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 292 241,84 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Август 2015	Конкурс с ограниченным участием
67		45.23.1	45.23.14	67	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряд с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	усл. ед.	1,00		852 972,05 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 42 648,60 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 255 891,62 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Июнь 2016	Конкурс с ограниченным участием
68		45.23.1	45.23.14	68	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряд с информацией, предусмотренной в Информационной карте конкурса должна содержать документы которые подтверждают соответствие участников конкурса дополнительным требованиям, в том числе к наличию: 1) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения Контракта; 2) опыта работы, связанного с предметом Контракта	усл. ед.	1,00		570 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 28 500,00 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 171 000,00 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Июнь 2016	Конкурс с ограниченным участием

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ	
69	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	69	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия)»	Выполнение работ по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г. Петрозаводск, Республика Карелия)» в соответствии с приложениями к Государственному контракту и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.		1	881,34 тыс. рублей	-/-	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
70	107 04 08 24Б2063 414	45.34	75.13.14.11 0	70	Монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту "Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. II этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания"	Монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту "Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. II этап реконструкции, Республика Северная Осетия - Алания"	усл. ед.		1	122 205,02 тыс. руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
71	107 04 08 24Б2063 414	45.34	75.13.14.11 0	71	Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ на объекте: "Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан"	Поставка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ на объекте: "Реконструкция и развитие аэропорта Махачкала, Республика Дагестан"	усл. ед.		1	59 176,47 тыс. руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
72	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	72	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)»	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» (г. Калининград, Калининградская область)» в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.		1	4 512,58 тыс. руб.	-/-	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
73	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	73	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточной дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция искусственных покрытий и водосточной дренажной сети аэродрома аэропорта "Киров" (корректировка проекта), Кировская область» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.		1	31 719,53 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 1 585,98 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 9 515,86 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Март 2015	Открытый конкурс
74	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	74	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.		1	132 383,47 тыс. руб.	Обеспечение исполнения договора 49 166,40 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Июнь 2015	Открытый конкурс
75	107 04 08 34Ж9999 466	74.20.13	75.13.14	75	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Развитие комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область"	Корректировка проектно-сметной документации по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область" согласно заданию на проектирование и требованиям законодательства	усл. ед.		1	175 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 8 750,00 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 52 500,00 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Декабрь 2015	Открытый конкурс

													Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс									
76	107 04 08 34Ж9999 466	К 70.32.2	КА 70.32.12.12 0	76									Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка, необходимого для реализации проекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область»	Выполнение кадастровых работ по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 50:09:0060706:12	усл. ед.	1. Межевой план земельного участка - 1 экз. на каждый земельный участок на бумажном и электронном носителе в формате xml 2. Кадастровый паспорт - 2 экз. на каждый вновь образованный земельный участок на бумажном носителе.	45,00 тыс. руб.	-/-/-	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
77	107 04 08 24Б2063 466	70.32.3	70.32.12	77									Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов аэродромной инфраструктуры в рамках реализации объекта: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа), г. Уфа»	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов постановке на кадастровый учет объектов федерального имущества	усл. ед.	1. Справка о принадлежности земельного участка на каждый объект недвижимого имущества и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца на электронном носителе – CD (в формате Adobe reader). 2. Справка о принадлежности объекта к движимому (недвижимому) имуществу в 2 (двух) экземплярах и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца на электронном носителе – CD (в формате Adobe reader).	496,153 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 1 % - 4,96 тыс. руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 148,85 руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)	
78	107 04 08 24Б2063 414	45.34	75.13.14.11 0	78									Поставка, монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край	Поставка, монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту "Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта "Краснодар", Краснодарский край	усл. ед.	1	25 462,06 руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у ед. поставщика	
79	107 04 08 24Б2063 466	70.12.4	КА 70.12.14.00 0	79									Оказание услуг по выкупу земельного участка площадью 679 кв.м для государственных нужд Российской Федерации в рамках реализации объекта: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»	В соответствии с условиями государственного контракта	шт.	1. Государственный контракт об изъятии путем выкупа земельного участка для государственных нужд. 2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок	3 338,422 тыс. руб.	Обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта и аванс не предусмотрены	Октябрь 2014	Октябрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
80	107 04 0824Б2063 466	45.23.1	45.21.43	80									Выполнение технологического присоединения по объекту: "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"	Выполнение технологического присоединения по объекту: "Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Бесовец" (г.Петрозаводск, Республика Карелия)"	усл. ед.	1	2 700 тыс. руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
81	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	81									Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область»	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: «Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПШ-3) международного аэропорта "Шереметьево", Московская область» в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	5 804,00 тыс.руб / 1 101,54 тыс.руб.	-/-/-	Октябрь 2014	Октябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	
82	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	82									Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" в соответствии с приложениями к договору и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	93,51 тыс.руб.	-	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)	

													Подготовлено с использованием системы Консультант.РФ	
90	107 04 08 24Б2063 466	70.32.3	70.32.12	90	Выполнение работ по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов в рамках реализации объекта: «Реконструкция аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования в аэропорту Владикавказ. 2-й этап реконструкции, Республика Северная Осетия-Алания»	Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты федерального имущества	усл. ед.		1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD. 2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о принадлежности объектов к движимому имуществу. 3. Сопровождение постановки объектов на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).	1 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 10,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 50,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
91	107 04 08 24Б2063 466	70.32.3	70.32.12	91	Выполнение работ по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов в рамках реализации объекта: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные воды, Ставропольский край), г. Минеральные воды, Ставропольский край»	Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на объекты федерального имущества	усл. ед.		1. 3 (три) бумажных экземпляра технических планов и кадастровых паспортов на каждый объект недвижимого имущества и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD. 2. 4 (четыре) бумажных экземпляра заключения о принадлежности объектов к движимому имуществу. 3. Сопровождение постановки объектов на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта).	1 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 10,00 тыс. руб. / Размер обеспечения исполнения контракта 50,00 тыс. руб. / Без авансового платежа	Октябрь 2014	Декабрь 2014	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
92	107 0408 24Б2063 466 530	45.23.1	45.23.14	92	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)" (Объекты федеральной собственности. Второй этап проектирования)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа)" (Объекты федеральной собственности. Второй этап проектирования), в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		3 343 449,09 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 167 172,45 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 1 003 034,73 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Октябрь 2014	Декабрь 2015	Конкурс с ограниченным участием
93	107 0408 24Б2063 466 530	45.23.1	45.23.14	93	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПШ-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПШ-1 международного аэропорта Нижний Новгород. II этап строительства", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		4 874 525,49 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 243 726,27 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 1 462 357,65 тыс. руб./Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Ноябрь 2014	Декабрь 2015	Конкурс с ограниченным участием
94	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	94	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", Краснодарский край»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта "Краснодар", Краснодарский край» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством	усл. ед.	1		114 669,66 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки: 5 733,48 тыс. руб./Обеспечение исполнения договора 34 400,90 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год	Ноябрь 2014	Февраль 2015	Открытый конкурс
95	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.1	95	Выполнение обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту реконструкции: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции"	Выполнение обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств по объекту реконструкции: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции" согласно имеющимся "Техническим условиям от 23.05.2014 № 34-08/1271-918843 на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" энергопринимающих устройств и требованиям законодательства.	кВт	6455,7		114 352,94 тыс. руб.	-/-	Ноябрь 2014	Декабрь 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

96	107 04 08 24Б2063 466	45.23.1	45.23.14	96	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство аэропортового комплекса «Ожный» (г. Ростов-на-Дону)	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство аэропортового комплекса «Ожный» (г. Ростов-на-Дону) в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	17 955 849,11 тыс. руб.	Обеспечение заявки - 897 792,46 тыс.руб.; / Обеспечение исполнения контракта - 5 386 754,73 тыс.руб. / Размер аванса определяется 30% от цены заключенного Договора, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2014 год.	Ноябрь 2014	Ноябрь 2017	Конкурс с ограниченным участием
97	107 04 08 24Б2063 466	К 70.32.2	КА 70.32.12.12 0	97	Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель Минобороны в рамках реализации объекта: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (г.Калининград, Калининградская обл.)"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и кадастровой выписки на каждый земельный участок в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.	2 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 100,00 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 600,00 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Декабрь 2014	Февраль 2015	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
98	107 04 08 24Б2063 466	К 70.32.2	КА 70.32.12.12 0	98	Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель сельхозназначения, находящихся в частной собственности, в рамках реализации объекта: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" (г.Калининград, Калининградская обл.)"	Выполнение кадастровых работ, изготовление межевых планов и получение кадастровых паспортов, кадастровой выписки в Управление Росреестра по областям	усл. ед.	3 (три) экземпляра кадастрового паспорта и кадастровой выписки на каждый земельный участок в бумажном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме установленного образца в форматах файлов .dwg, .xls, .docx на электронном носителе – CD.	1 000,00 тыс. руб.	Размер обеспечения заявки 50,00 тыс.руб./ Размер обеспечения исполнения контракта 300,00 тыс.руб./ Размер аванса 30% от цены Договора, но не более объема бюджетных инвестиций на 2014 год.	Декабрь 2014	Февраль 2015	Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
99	107 04 08 24Б2063 466	70.20.2	70.20.12	99	Договор аренды земельного участка в рамках реализации объекта: "Реконструкция аэропортового комплекса "Талаги" (г.Архангельск)	В соответствии с условиями договора	усл. ед.	договор аренды- 3 (три) бумажных экземпляра	6,00 тыс. руб.	-/ Размер обеспечения исполнения контракта 1,80 тыс.руб./-	Декабрь 2014	Февраль 2015	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

Врио Генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

А.Ю. Соловьев

" "

2014 г.

М.П.

(подпись)

(дата утверждения)

- Примечания: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.
2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.
3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.
4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.
5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.
6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.
7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на момент размещения заказа.
8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).
9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).
10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).
11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.
12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.
13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается отдельно по каждому лоту.
14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.
15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:
- 1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
 - 2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
 - 3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
 - 4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
 - 6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов.
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.

С.В. Котиков, Тел. +7 (495) 627 53 97 (доб. 7715) Email: kotikov@agaa.ru

ответственный за формирование плана-графика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)