

Приложение №1 к приказу

№ _____ от " ____ " _____ 2016 года.

План-график размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд на 2016 год

Наименование заказчика				Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»											
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика				125171, Москва, 5-й войковский проезд д. 28, +7 (495) 627-53-97 (77-15), secretariat@agaa.ru											
ИНН				7714276906											
КПП				774301001											
ОКТМО				45336000											
Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта											
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки		Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) техническими средствами охраны" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Оснащение периметрового ограждения аэропорта г. Самара (Курумоч) техническими средствами охраны" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	119 386,90 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 1 193,87 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 35 816,07 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Февраль 2016	Декабрь 2016	Ликвидация в электронной форме (Электронный аукцион)		
2	108 04 08 24Б069 99 98 414	41.10	71.11.22.00 0	2	Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)" в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды, Ставропольский край)" в соответствии с Задаанием на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	33 919,17 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1695,95833; Размер обеспечения контракта - 10175,75003; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Февраль 2016	Декабрь 2016	Открытый конкурс		
3	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	3	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	373 423,80 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 18 671,19 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 112 027,14 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Февраль 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием	Объем привлечения субподрядчиков и исполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
4	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20	4	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция ИВП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	Выполнение работ по авторскому надзору по объекту "Реконструкция ИВП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	492,95 тыс.руб.	-/-	Февраль 2016	Ноябрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
5	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20	5	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ на объекте «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г. Саратов) I очередь строительства (объекты федеральной собственности), г.Саратов»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» (г.Саратов) I очередь строительства (объекты федеральной собственности)» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	7 026,38 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта: 351,32 тыс. руб. Аванс - не предусмотрен	Февраль 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта									Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)			
6	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	6	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)" в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	1 583 335,62 тыс.руб.	заявки - 79166,78; Размер обеспечения контракта - 475000,69; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Февраль 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием		
7	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20	7	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область, 2 этап"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту "Воронеж", Воронежская область, 2 этап" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	757,63 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 37,88 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 75,76 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Март 2016	Декабрь 2016	Открытый конкурс		
8	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20	8	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	11 741,22 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
9	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20	9	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	6 168,46 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
10	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20	10	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	5 633,12 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
11	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20	11	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	1 912,09 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Январь 2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
12	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	12	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	1 157,14 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта: 57,85716 тыс. руб.	Апрель 2016	Ноябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставок, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
13	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.35.11 0	13	Оказание услуг на выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов, заключений о принадлежности объектов к движимому (недвижимому) имуществу и постановке объектов на государственный кадастровый учет в рамках реализации проекта: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область"	Оказание услуг на выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов, заключению о принадлежности объектов к движимому (недвижимому) имуществу и постановке объектов на государственный кадастровый учет в рамках реализации проекта: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	3 456,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 172,80 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 172,80 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Апрель 2016	Сентябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		
14	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	14	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	13 364,53 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 668,23 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 1 336,45 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Апрель 2016	Декабрь 2019	Открытый конкурс		
15	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	15	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	1 272,89 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта: 63,64435 тыс. руб.	Апрель 2016	Ноябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
16	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	16	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ, подлежащими выполнению по строительству путепровода без специальных вспомогательных сооружений и устройств подлежащими выполнению по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта Шереметьево, Московская область" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	3 375,59 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 168,78 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 337,56 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Апрель 2016	Декабрь 2018	Открытый конкурс		
17	107 04 08 24Б069 99 98 414	68.31.21	68.31.16.12 0	17	Оказание услуг по определению размера годовой платы за сервитут при временном занятии земельных участков на период строительства, а именно по определению разницы рыночной стоимости на земельные участки до и после установления сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, необходимых для реализации проекта: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)" и расположенных по адресу: Красноярский край, район г. Норильска, район а/п "Норильск".	Оказание услуг по определению размера годовой платы за сервитут при временном занятии земельных участков на период строительства, а именно по определению разницы рыночной стоимости на земельные участки до и после установления сервитута в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, необходимых для реализации проекта: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)" и расположенных по адресу: Красноярский край, район г. Норильска, район а/п "Норильск". в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	755,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 7,550 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 37,75000 тыс. руб.	Апрель 2016	Июнь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта							График осуществления процедур закупки		Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)			
18	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	18	Осуществление строительного контроля при проведении строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область».	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	167 293,05 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Декабрь 2019	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
19	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	19	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область»	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	281,65 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
20	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	20	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область»	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	321,03 тыс.руб.	-/-	Апрель 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
21	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	21	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВПП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	353 579,14 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 17 678,96 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 106 073,74 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Апрель 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
22	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	22	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2-й этап)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	1 627 784,90 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 81 389,25 тыс. руб./Обеспечение исполнения контракта: 488 335,47 тыс. руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Апрель 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием		Примечание п.16
23	107 04 08 24Б069 20 27 414	28.99.9	28.99.39.19 0	23	Поставка технологического оборудования РТОП и выполнение комплекса работ (монтажные, пусконаладочные работы и т.д.) на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г. Калининград, Калининградская область)".	Поставка технологического оборудования РТОП и выполнение комплекса работ (монтажные, пусконаладочные работы и т.д.) на объекте "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	76 134,00 тыс.руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта.	Май 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта										Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки					
											Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)				
24	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	24	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	1 747 969,09 тыс.руб.	заявки - 87,39845; Размер обеспечения контракта - 524,39073; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Май 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
25	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	25	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции» в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	1 721 507,56 тыс.руб.	заявки - 86,075; Размер обеспечения контракта - 516,45200; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Июнь 2016	Декабрь 2016	Повторный конкурс с ограниченным участием		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
26	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.2	26	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара" в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	109 558,09 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 4682,39592; Размер обеспечения контракта - 28094,37551; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Июнь 2016	Декабрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
27	107 04 08 24Б069 20 27 414	74.90.21	74.90.12.12 2	27	На право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке размера платы за пользование частями земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600002:775, 61:02:0600002:776, 61:02:0600002:852, 61:02:0600002:1211, общей площадью 36368 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в связи с установлением частичного сервитута в пользу ФГУП "АГА(А)" сроком на 5 лет, с получением экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в рамках реализации проекта: "Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)".	На право заключения государственного контракта на оказание услуг по оценке размера платы за пользование частями земельных участков с кадастровыми номерами 61:02:0600002:775, 61:02:0600002:776, 61:02:0600002:852, 61:02:0600002:1211, общей площадью 36368 кв.м., расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в связи с установлением частичного сервитута в пользу ФГУП "АГА(А)" сроком на 5 лет, с получением экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиков на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в рамках реализации проекта: "Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)", в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	406,70 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 4,067 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 20,335 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Июнь 2016	Июль 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)			
28	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20.19 0	28	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) г. Хабаровск"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск) г. Хабаровск" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	140 101,18 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 7005,05883 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 14010,1177 тыс. руб.	Август 2016	Декабрь 2017	Открытый конкурс			
29	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20.19 0	29	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция ИВПП-2 аэропорта Якутск (II очередь строительства), Республика Саха (Якутия)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	4 061,68 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 203,08394 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 203,08394 тыс. руб.	Август 2016	Октябрь 2016	Открытый конкурс		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
30	107 04 08 34Ж009 99 98 414	42.99	42.11.20.00 0	30	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия".	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	3 911 568,32 тыс.руб.	-/-	Август 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
31	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.20.19 0	31	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа) г. Уфа".	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа) г. Уфа" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	8 646,25 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 432,31234 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 432,31234 тыс. руб.	Август 2016	Декабрь 2016	Открытый конкурс		
32	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.20.19 0	32	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса "Бегитшево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан".	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса "Бегитшево" (г. Нижнекамск, Республика Татарстан), г. Нижнекамск, Республика Татарстан" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	16 075,30 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 803,76495 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 803,76495 тыс. руб.	Август 2016	Июнь 2017	Открытый конкурс	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
33	108 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.20.19 0	33	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов".	Оказание услуг проведения строительного контроля на объекте: "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов) 1 очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	85 730,35 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: 4 286,52 тыс. руб.; Обеспечение исполнения контракта: 8 573,03 тыс. руб./	Август 2016	Декабрь 2017	Открытый конкурс	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
34	107 04 08 24Б069 20 27 414	74.90.21	74.90.12.12 2	34	Оказание услуг по оценке размера платы за пользование частями земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:130004:437, 34:03:130004:438, 34:03:130004:445, общей площадью 2606 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, в связи с установлением частного сервитута в пользу ФГУП "АГА(А)" сроком на 17 лет, а также по оценке размера возмещения в связи с изъятием земельного участка с установленным номером 34:03:130004:437:ЗУ3 площадью 5983 кв. м., для государственных нужд Российской Федерации, с получением экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиком на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности в рамках реализации проекта: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этап), г. Волгоград"	Оказание услуг по оценке размера платы за пользование частями земельных участков с кадастровыми номерами 34:03:130004:437, 34:03:130004:438, 34:03:130004:445, общей площадью 2606 кв.м., расположенных по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, в связи с установлением частного сервитута в пользу ФГУП "АГА(А)" сроком на 17 лет, а также по оценке размера возмещения в связи с изъятием земельного участка с установленным номером 34:03:130004:437:ЗУ3 площадью 5983 кв. м., для государственных нужд Российской Федерации, с получением экспертного заключения саморегулируемой организации оценщиком на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности в рамках реализации проекта: "Реконструкция аэропортового комплекса г. Волгоград (2 этап), г. Волгоград", в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	233,28 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 2,33275 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 5% - 11,66375 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Август 2016	Сентябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
35	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	35	Осуществление строительного контроля на объекте: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства"	Осуществление строительного контроля на объекте: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	6 637,26 тыс.руб.	-/-	Август 2016	Август 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
36	107 04 08 24Б069 20 27 414	68.20.2	68.20.12.00 0	36	Прекращение права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 39:03:040006:578, 39:03:040006:798, 39:03:040006:799, 39:03:040006:804, подлежащих изъятию для государственных нужд Российской Федерации, и возмещении арендатору убытков, связанных с досрочным прекращением права аренды данных земельных участков по проекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» г. Калининград, Калининградская область»	Прекращение права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 39:03:040006:578, 39:03:040006:798, 39:03:040006:799, 39:03:040006:804, подлежащих изъятию для государственных нужд Российской Федерации, и возмещении арендатору убытков, связанных с досрочным прекращением права аренды данных земельных участков по проекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» г. Калининград, Калининградская область», в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	724,10 тыс.руб.	-/-	Август 2016	Сентябрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
37	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	37	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)", в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	517 371,81 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 25868,5905 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% 155211,543 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Август 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	
38	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	38	Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г.Волгоград (2 этап), г. Волгоград"	Оказание услуг по авторскому надзору по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса г.Волгоград (2 этап), г. Волгоград", в соответствии с Задаанием на проектирование и действующим законодательством.	усл. ед.	1	2 189,65 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 109,48261 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 10% - 218,96522 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Август 2016	Декабрь 2016	Открытый конкурс		
39	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	39	Осуществление строительного контроля на объекте: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск»	Осуществление строительного контроля на объекте: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции, г. Саранск», в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	39 873,46 тыс.руб.	-/-	Август 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
40	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	40	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, I-ая очередь реконструкции, Московская область" в соответствии с Задаанием на проектирование и действующим законодательством	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, I-ая очередь реконструкции, Московская область" в соответствии с Задаанием на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	48 739,35 тыс.руб.	заявки - 2436,96727; Размер обеспечения контракта - 14621,80359; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта							Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)	Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (исключая размер аванса *)					
41	108 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	41	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ на объекте «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	128,56 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта 6,42813 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Закупка у исполнителя поставщика (исполнителя, подрядчика)		
42	107 04 08 24Б2027 414	71.12.2	71.12.20.1 90	42	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора за производством работ на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	2 641,80 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта - 10% - 264 179,96 руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
43	107 04 08 34Ж009 99 98 414	71.12.2	71.12.20.19 0	43	Оказание услуг по строительному контролю на объекте: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан - Удэ, Республика Бурятия".	Оказание услуг по строительному контролю на объекте: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан - Удэ, Республика Бурятия", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	71 755,83 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 3587,79160 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 10% - 7175,58321 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Открытый конкурс		
44	107 0408 24Б06920 7 414	28.99.9	28.99.39.19 0	44	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке метеорологического оборудования на объект: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции"	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке метеорологического оборудования на объект: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), II этап реконструкции" в соответствии с ведомостью поставляемого оборудования, календарным планом, рабочей документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	24 604,19 тыс.руб.	Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
45	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	45	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч», г. Самара», в соответствии с заданием на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	1 876 978,06 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 93 848,903 тыс.руб; Размер обеспечения контракта - 563 093,418 тыс.руб;/ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Конкурс с ограниченным участием		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМЧ и СОНО - 30%
46	107 04 08 34Ж009 99 98 414	71.12.2	71.12.20.19 0	46	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан-Удэ, Республика Бурятия" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	5 535,306 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 5% - 276 765,3 руб. / Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД2	ОКПД 2	Условия контракта							Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)	Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание		
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)						График осуществления процедур закупки	
47	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	47	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	1 007,93 тыс.руб.	-/-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
48	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	48	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара"	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	2 957,425 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 10% - 295,7425 тыс. руб. / Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
49	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	49	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара"	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта "Курумоч", г. Самара" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	17 268,20 тыс.руб.	-/-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
50	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	50	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород», 2 этап строительства»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 «Международного аэропорта Нижний Новгород», 2 этап строительства»	усл. ед.	1	514,58 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 5% - 25 729,0 руб. / Сумма авансового платежа не предусмотрено	Сентябрь 2016	Сентябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
51	107 04 08 24Б069 20 27 414	28.99.9	28.99.39.19 0	51	Поставка оборудования, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, перенос (демонтаж, монтаж, сопряжение, пуско-наладка) на новые позиции метеорологического оборудования по объекту: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	Монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	объект	1	30 863,07 тыс.руб.	Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
52	108 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	52	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	усл. ед.	1	660,992 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 10% - 66 099,2 руб. / Сумма авансового платежа не предусмотрено	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
53	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	53	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г.Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)» в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	8 470,820 тыс.руб.	-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
54	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	54	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область."	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область", в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	6 600,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 10% - 660,0000 тыс. руб. / Сумма авансового платежа не предусмотрено	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
55	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	55	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область."	Осуществление строительного контроля при проведении строительно-монтажных работ на объекте: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	26 400,00 тыс.руб.	-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
56	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.35.11 0	56	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет и получению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, построенные и реконструированные в рамках реализации проекта «Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту «Воронеж», Воронежская область, 2 этап».	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет и получению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, построенные и реконструированные в рамках реализации проекта «Реконструкция покрытий взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального оборудования в международном аэропорту «Воронеж», Воронежская область, 2 этап», в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	362,92 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 3,62918 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 5% - 18,14592 тыс. руб.	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		
57	108 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.35.11 0	57	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет, получению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом, построенных (смонтированных) в рамках реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса Центральный (г. Саратов) I очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов».	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов, постановке на государственный кадастровый учет, получению кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом, построенных (смонтированных) в рамках реализации проекта «Строительство аэропортового комплекса Центральный (г. Саратов) I очередь строительства (объекты федеральной собственности), г. Саратов», в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	264,29 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 2,64295 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 79,28848 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимальные необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
58	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.2	71.12.35.11 0	58	Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов и внесению изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, на объекты федерального недвижимого имущества аэропорта г. Уфа, реконструированные в рамках реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа), г. Уфа».	Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов и внесению изменений в сведения государственного кадастра недвижимости, на объекты федерального недвижимого имущества аэропорта г. Уфа, реконструированные в рамках реализации проекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Уфа), г. Уфа», в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	265,27 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 2,65274 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 79,58225 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		
59	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.35.11 0	59	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки и учета изменения сведений в государственном кадастре недвижимости, получению кадастровых паспортов и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом на объекты федерального недвижимого имущества, реконструируемые в рамках реализации проекта «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара».	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки и учета изменения сведений в государственном кадастре недвижимости, получению кадастровых паспортов и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом на объекты федерального недвижимого имущества, реконструируемые в рамках реализации проекта «Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара», в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	584,63 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 5,84633 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 175,3900 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Ноябрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		
60	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.35.11 0	60	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки и учета изменения сведений в государственном кадастре недвижимости, получению кадастровых паспортов и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом на объекты федерального недвижимого имущества, реконструируемые в рамках реализации проекта: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства"	Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов для постановки и учета изменения сведений в государственном кадастре недвижимости, получению кадастровых паспортов и подготовке заключений о признании объектов движимым имуществом на объекты федерального недвижимого имущества, реконструируемые в рамках реализации проекта: "Реконструкция (восстановление) искусственных аэродромных покрытий и замена светосигнального оборудования на ИВП-1 "Международного аэропорта Нижний Новгород". II этап строительства", в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	561,67 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 1% - 5,61667 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 168,4500 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		
61	107 04 08 24Б069 99 98 414	71.12.1	71.12.20.19 0	61	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Реконструкция аэропортового комплекса (г. Норильск, Красноярский край)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	64 258,05 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 3212,90234 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 6425,804 тыс. руб.	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Открытый конкурс		Объем привлечения субподрядчиков и исполнителей из числа СМП и СОНО - 30%

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
62	107 0408 24Б069202 7 414	28.99.9	28.99.39.19 0	62	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке метеорологического оборудования на объект: "Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара"	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке метеорологического оборудования на объект "Реконструкция и модернизация международного аэропорта «Курумоч» г. Самара" в соответствии с ведомостью поставляемого оборудования, календарным планом, рабочей документацией и требованиями действующего законодательства	усл. ед.	1	1 295,35 тыс.руб.	Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
63	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.1	71.12.20.19 0	63	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)".	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	1 598,95 тыс.руб.	-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
64	107 0408 24Б069202 7 414	71.12.2	71.12.20.19 0	64	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)".	Оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	1 279,81 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки: не предусмотрено руб./Обеспечение исполнения контракта: 10% - 1,28 тыс. руб. / Сумма авансового платежа не предусмотрено	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
65	107 04 08 24Б069 20 27 414	84.24	84.24.19.00 0	65	Услуги по осуществлению мероприятий, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объекта транспортной инфраструктуры: "Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону)".	Услуги по осуществлению мероприятий, предусмотренных требованиями по обеспечению транспортной безопасности на этапе строительства объекта транспортной инфраструктуры: "Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону), в соответствии с действующим законодательством.	усл. ед.	1	4 560,00 тыс.руб.	Размер обеспечения контракта - 10% - 456,00 тыс. руб. Авансовый платеж не предусмотрен.	Сентябрь 2016	Март 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
66	107 04 08 24Б069 99 98 414	28.99.9	28.99.39.19 0	66	Монтаж и пуско-наладка оборудования РТОП по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск"	Монтаж и пуско-наладка оборудования РТОП по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск", в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	74 336,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 3716,80 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% 22300,80 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Сентябрь 2016	Декабрь 2017	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО - 30%	

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта							График осуществления процедур закупки		Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)			
67	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	67	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» г. Калининград, Калининградская область»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта «Храброво» г. Калининград, Калининградская область», в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	900 000,00 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 45000,00 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% 270000,00 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Конкурс с ограниченным участием		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО - 30%
68	107 04 08 24Б069 20 27 414	28.99.9	28.99.39.19 0	68	Монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область".	Монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	80 000,00 тыс.руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
69	107 04 08 24Б069 20 27 414	28.99.9	28.99.39.19 0	69	Монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область".	Монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", г.Калининград, Калининградская область", в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	70 000,00 тыс.руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
70	107 04 08 24Б069 20 27 414	71.12.2	71.12.20.19 0	70	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)".	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)" в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной документацией и действующим законодательством.	усл. ед.	1	18 350,00 тыс.руб.	-/-	Сентябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
72	107 04 08 34Ж009 99 98 414	35.12.2	35.12.10.12 0	72	Осуществление технологического присоединения на объекте: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан - Удэ, Республика Бурятия".	Осуществление технологического присоединения на объекте: "Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта Улан - Удэ, Республика Бурятия" в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	14 238,67 тыс.руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Октябрь 2016	Август 2018	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
									Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)					
73	107 0408 24Б069202 7 414	35.12.2	35.12.10.12 0	73	Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)".	Оказание услуг по осуществлению технологического присоединения на объекте: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво", (г.Калининград, Калининградская область)", в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	20 471,75 тыс.руб.	-/-	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
74	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	74	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция и развитие аэродрома международного аэропорта Шереметьево, 1-ая очередь реконструкции, Московская область", в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	48 739,35 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 2436,96727 ; Размер обеспечения контракта - 10% - 4873,93453 ; Сумма авансового платежа определяется в размере 10% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО - 30%

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)	Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки						
											Срок размещения заказа (мес., год)						Срок исполнения контракта (месяц, год)
75	107 04 08 24Б069 99 98 414	28.99.9	28.99.39.19 0	75	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск», в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	76 717,37 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 3835,86835 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 23015,21012 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Ноябрь 2016	Декабрь 2017	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО - 30%		
76	107 04 08 24Б069 99 98 414	28.99.9	28.99.39.19 0	76	Поставка, монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск"	Поставка, монтаж и пуско-наладка метеоборудования оборудования по объекту: "Реконструкция аэропортового комплекса "Новый" (г. Хабаровск), г. Хабаровск", в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	25 283,07 тыс.руб.	Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год	Ноябрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
77	107 04 08 24Б069 20 27 414	28.99.9	28.99.39.19 0	77	Выполнение работ по поставке оборудования, проведение монтажных и пуско-наладочных работ, перенос (демонтаж, монтаж, сопряжение, пуско-наладка) на новые позиции метеорологического оборудования на объекте: «Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	Монтаж и пуско-наладка Технологического оборудования по объекту: Реконструкция (восстановление) аэродромных покрытий в аэропорту "Кольцово" г. Екатеринбург, Свердловская область (II очередь)»	усл. ед.	1	,00 тыс.руб.	Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено руб./ Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Ноябрь 2016	Декабрь 2016	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		Позиция исключена по решению Заказчика		
78	107 04 08 24Б069 202 7 414	42.99	42.11.20.00 0	78	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" г. Калининград, Калининградская область."	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Вторая очередь реконструкции и развития аэропорта "Храброво" г. Калининград, Калининградская область", в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	2 698 272,00 тыс.руб.	Размер обеспечения контракта - 30% - 809481,60; Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Декабрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)				
79	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	79	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов»	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Саранск), I этап реконструкции. Расширение мест стоянок воздушных судов», в соответствии с Задаaniem на проектирование и действующим законодательством.	усл. ед.	1	519 628,16 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 25981,40776; Размер обеспечения контракта - 10% - 51962,81552; Сумма авансового платежа определяется в размере 10% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Декабрь 2016	Декабрь 2017	Конкурс с ограниченным участием		Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО - 30%		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
80	107 04 08 24Б069 20 27 414	42.99	42.11.20.00 0	80	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область"	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область", в соответствии с Законом на проектирование и действующим законодательством	усл. ед.	1	3 000 000,00 тыс.руб.	Размер обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	Декабрь 2016	Декабрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		
81	107 04 08 24Б069 99 98 414	28.99.9	28.99.39.19 0	81	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»	Выполнение работ по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудования РТОП по объекту: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск», в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	79 911,29 тыс.руб.	Размер обеспечения заявки - 5% - 3995,56459 тыс. руб.; Размер обеспечения контракта - 30% - 23973,38753 тыс. руб. Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Декабрь 2016	Декабрь 2017	Аукцион в электронной форме (Электронный аукцион)	Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО - 30%	
82	107 04 08 24Б069 99 98 414	35.12.2	35.12.10.12 0	82	Осуществление технологического присоединения по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств на объекте: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск»	Технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств на объекте: «Реконструкция аэропортового комплекса «Новый» (г. Хабаровск), г. Хабаровск», в соответствии с требованиями действующего законодательства.	усл. ед.	1	10 867,23 тыс.руб.	Сумма авансового платежа определяется в размере 30% от цены заключенного контракта, но не более объема Бюджетных инвестиций на 2016 год.	Декабрь 2016	Сентябрь 2017	Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)		

Закупки в соответствии с п. п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

	107 04 08 24Б069 20 27 414								930,85 тыс.руб.				Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ		
	107 04 08 24Б069 99 98 414								119,28 тыс.руб.				закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ		
	107 04 08 34Ж00999 98 414								66,40 тыс.руб.				закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ		

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
										Срок размещения заказа (мес., год)	Срок исполнения контракта (месяц, год)				
Закупки в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ															
										0,00 тыс.руб.				Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) п.7 ч.2 ст.83 Федерального	
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ															
										1 116,53 тыс.руб.					
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ															
										,00 тыс.руб.					
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций															
										2 585 575,33 тыс.руб.					
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок															
										,00 тыс.руб.					

Порядковый номер	КБК	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия контракта								Способ размещения заказа	Обоснование внесения изменений	Примечание	
				№ заказа (№ лота)	Наименование предмета контракта	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Ед. измерения	Количество (объем) / Количество (объем) поставки, в текущем году исполнения контракта	Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса *)	График осуществления процедур закупки				
											Срок размещения заказа (мес., год)				Срок исполнения контракта (месяц, год)
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году															
										22 542 198,24 тыс. руб. / / 32 682 482,6 тыс. руб.					

Врио генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

И.Е. Черноусов

2016 г.

(подпись)
М.П.

(дата утверждения)

Примечание: 1. В столбцах 1 - 3 указывается код размещения заказа, состоящий из кода бюджетной классификации (КБК), кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг (ОКПД) с обязательным заполнением разделов, подразделов, групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции и услуг, а также видов продукции и услуг.

2. В столбце 4 указывается номер заказа (лота), который формируется последовательно с начала года автоматически при заполнении заказчиком, уполномоченным органом формы на официальном сайте.

3. В столбце 5 указывается наименование товара, работы или услуги.

4. В столбце 6 указываются минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта, включая функциональные, технические, качественные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета контракта, позволяющие идентифицировать предмет контракта (при необходимости), с учетом требований соответствующих классификаторов и в случае наличия отраслевых наименований.

5. В столбце 7 указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа.

6. В столбце 8 указывается количество товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, в натуральном выражении.

7. В столбце 9 указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также указывается размер аванса по контракту (если предполагается). Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта формируется заказчиком на основе лимитов бюджетных обязательств (предоставленных субсидий), с учетом экспертных оценок, экспресс-анализа рыночной конъюнктуры и уточняется в соответствии с требованиями Федерального закона.

8. В столбце 10 указываются условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса).

9. В столбце 11 указывается планируемая дата размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона в электронной форме и запроса котировок или планируемая дата заключения контракта в случае размещения заказа у единственного поставщика (в формате мм.гггг).

10. В столбце 12 указывается планируемый срок исполнения контракта (в формате мм.гггг).

11. В столбце 13 указывается способ размещения заказа.

12. В столбце 14 указывается обоснование в случае изменения утвержденного Плана-графика размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков.

13. В случае если при размещении заказа выделяются лоты, в планах-графиках предмет контракта указывается раздельно по каждому лоту.

14. В случае если период исполнения контракта превышает срок, на который утверждаются планы-графики (долгосрочные контракты), в планы-графики также включаются сведения на весь период размещения заказа до момента исполнения контракта.

15. Внесение изменений в планы-графики осуществляется в случаях:

- 1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
 - 2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа, срока исполнения контракта;
 - 3) отмены заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения заказа;
 - 4) обрзовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было невозможно;
 - 6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством
16. Изменения в планы-графики в связи с проведением повторных процедур размещения заказов вносятся только в части сроков и способа размещения заказа и исполнения контракта.

А.Ю. Камышанов, Тел. +7 (495) 627 53 97 (доб. 4996) Email: kamyshanov@agaa.ru

ответственный за формирование плана-графика (фамилия и инициалы, телефон (факс) и (или) адрес электронной почты)